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V průběhu května 2016 proběhla změna dispozice laboratoří a změna vzduchotechniky. Na tyto změny 

nejsou přizpůsobeny projekty: 

- ZTI   

- Elektro  

Změny v projektu jsou drobné a neměly by mít zásadní vliv na cenu zakázky.  

Pozor změna v projektu ZTI: 

V projektu ZTI chybí přívod teplé + studené vody a kanalizace pro laboratorní dřez, který bude umístěn 

v laboratoři 2.1, vedle dveří vedoucích do chodby 2.7. Voda a kanalizace budou napojeny z/do stávající 

stupačky, který je mezi WC 2.3 a 2.2. S touto úpravou je potřeba počítat v ocenění zakázky. Změna je 

zahrnuta již do položkového rozpočtu. Laboratorní dřez bude součástí laboratorního stolu, proto není 

součástí této dodávky.  

Odvody kondenzátů z VZT byly z položkového rozpočtu odstraněny, neboť klimatizační jednotky budou 

mít vlastní odvod kondenzátu. 

Projekt elektro 

V projektové dokumentaci chybí zakreslení vedení venkovního vedení a umístění osvětlení budovy. 

Patřičné položky jsou ale součástí položkového rozpočtu. 

 

V Brně 29. 6. 2016 

Jiří Rotschedl, v.r. 


