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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi v uli¢ni zastavbé radovych domd. Stavajici administrativni budova, ktera
je predmétem této dokumentace, je odsunuta od uli¢ni ¢ary do zadni ¢asti pozemku a je
postavena na celou Sitku pozemku. V predni ¢asti pozemku je vjezd, stavajici pristiesek,
parkovisté a zatravnénad plocha se vrostlym stromem.

Stdvajici administrativni budova ma severni dvoupodlazni kfidlo a jizni jednopodlazni k¥idlo,
obé jsou vzdjemné propojena stfedni dvoupodlazni ¢asti.

Nastavba bude provedena na jiznim kfidle, bude respektovan stavajici pldorysny rozmér
a vysSka bude totoZzna se zbyvajici ¢asti objektu.

vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)
Nebyly provadény.

stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Pozemek se nachazi v ochranném pasmu méstské pamdatkové rezervace.

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.
Pozemek stavby se nachazi ve stanoveném zaplavovém tUzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Gzemi

Stavebnimi Upravami nedochazi k negativnimu vlivu na okoli.

V radmci stavebnich Upravy nedochazi ke zméné odtokovych poméru.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V prvni etapé realizace bude rozebrana stfecha, krov a ¢ast zdi v jiznim kridle.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkt uréenych k
pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavebni Upravy nemaji dopad na zemédélsky pldni fond nebo na pozemky uréené k plnéni
funkce lesa.

uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.

Napojeni objektu na inZenyrské sité zistane beze zmény.

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné ani Casové vazby, nevyvolava zaddné souvisejici ani podminujici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici vyuZiti objektu
Administrativni, vyrobni a skladovaci prostory spolec¢nosti pro vyvoj, vyrobu, prodej a servis
zdravotnickych prostfedkl pro magnetoterapii, laseroterapii a ozonoterapii.

Nové vyuZiti objektu
Administrativni, laboratorni (véetné drobné vyroby diagnostickych setll) a skladovaci prostory
spolec¢nosti ELISABETH PHARMACON, spol. s r. 0., zabyvajici se vyzkumem a vyvojem v oblasti
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analyzy DNA, drobnou vyrobou diagnostickych zdravotnickych prostfedkl, dovozem,
vyvozem a distribuci laboratorniho materidlu a vybaveni, laboratornich pfistrojli a
diagnostickych testll a souprav pro vyzkumné, medicinské, veterinarni a potravinarské ucely.

Udaje o celé stavbé (stavebni tpravy jsou navrZeny jen v édsti stavby):

stavajici zastavéna plocha bUdOVY ........cc.eeiiiiiii e 290,9 m2
navrzena zastavéna plocha BUdOVY........ooociiiiiiiiiii it 300,1 m2
UZILKOVA PIOCNA . ...ttt e e et e e e et e e 605,5 m2
STAVAJICT ODESTAVENY PrOSTON ... .eiiieiiiie ettt ettt ettt e et e et e e e eabe e e e e abeeeeeanaeeeas 2429 m3
NAVIZeNy ObESTAVENY PrOSTO .......viiiiciiieeccieee e e cctee et e et e e e srre e e e etee e e e ate e e e e e areeeeenneas 2825 m3
pocet Pracovnikl ......ccccevvvevcreeeceeecie e do 20 osob celkem, z toho do 5 osob nastavba

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

Nastavba bude vybudovdna na pudorysu stavajici prizemni budovy, bude respektovat
parametry stavajici dvoupodlazni budovy — vysku hrebene, tvar stfechy, presah a materidl
stfechy, vyplné otvor(.

V ramci stavebnich Uprav bude proveden natér fasady celého objektu, natér podbiti pfesaht
stfech a na jizni fasadé (Stitu) stavajiciho objektu bude zfizena okrasna treldz z dievénych
profild, ve které mlze byt plasticky zobrazeno logo spolecnosti.

Spojovaci kréek (propojujici dvé kfidla laboratofi), umistény nad vstupem do objektu, bude
opatfen zavésenou prosklenou sténou a bude zespodu osvétlen zemnimi svitidly, umisténymi
po stranach vstupniho nadvofi objektu. Bude tak tvofit pfirozeny akcent, zdlraznujici vstup
do objektu. Nastavba Il. NP nad stavajici pfizemni ¢asti bude naopak ztvarnéna jako doplnéni
stavajici hmoty, bez odliseni od plvodnich ¢asti budovy.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Vyuziti jednotlivych mistnosti je uvedeno v legendé mistnosti.

V nastavbé budou umistény laboratofe a prostor pro vyrobu, pfistupné pres hygienickou
smycku. Z prostor za hygienickou smyckou bude zfizen spojovaci kréek propojujici nastavbu
se stavajicim kridlem objektu, kde bude jedna mistnost vyuZita také jako laboratof. Minimalni
svétld vyska nové zfizovanych prostor je 2,7 m (CSN 73 5305, administrativni budovy, &l.
5.2.4.1). Do schodistové haly stavajiciho objektu bude ve Il. NP vestavéna prosklend jednaci
mistnost.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové feseni neni predmétem dokumentace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Stavba je navrZena v souladu s poZadavky na bezpecnost a vlastnosti staveb stanovenymi
vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Nové konstrukce, materidly a dily jsou voleny tak, aby vyhovély bezpecnostnim
a protipozarnim predpistim pro dany objekt.

Veskerda technicka zafizeni budou obsluhovat pouze pracovnici k tomu urceni a s fadnou
kvalifikaci.

Instalace el. zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvody a jejich provozovani musi byt
provadéno dle §193-199 vyhlasky CUBP ¢. 48 a souvisejicich CSN 33 a CSN 34.
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Osoby uréené k udrzbé a opravam el. zafizeni musi byt alespon pracovnici znali, dle vyhlasky
¢. 50. Po provedeni montaze el. instalace musi byt provedena revize a vypracovana revizni
zprava.

Havarijni vypnuti el. instalace bude moZno provést hlavnim jisticem v rozvadéci s mérenim
spotreby el. energie.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a)

b)

c)

stavebni feseni

Obvodové zdivo nastavby bude provedeno zkeramickych tvarnic a bude zakonceno
Zelezobetonovym véncem. Pro konstrukci podlahy bude vyuZit stavajici strop garaze, doplnén
bude dfevény rost a OSB desky. Konstrukce krovu bude tvotrena sbijenymi vazniky, stfecha
bude plechovd na laté a kontralaté. Vnitini pficky a podhledy budou ze SDK, nové vyplné
otvor( budou hlinikové a plastové.

Podlahu a stroj spojovaciho kréku tvofi ocelové nosniky kotvené do obvodovych zdi, s VSZ
plechem a betonovou deskou. Oba stropy jsou obaleny tepelnou izolaci, krytinu stfechy tvori
mPVC folie. Proskleni kréku tvofi zavésena fasada.

konstrukéni a materidlové feSeni
Podrobné materidlové feseni je popsdno v technické zpravé stavebni ¢asti.

mechanicka odolnost a stabilita
Viz samostatna pfiloha — stavebné konstrukéni feseni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Neni predmétem reseni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Viz samostatna priloha — pozarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a)

b)

b)

kritéria tepelné technického hodnoceni
Podrobné bude feseno v navazujicim stupni.

energetickd narocnost stavby
tepelnd ztrata nové nastavby je 6,5 kW

posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii
Nejsou vyuzivany.

B.2.10Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feseni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl
apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Vétrani a klimatizace

Vétrani laboratore (mistnost 2.10)

— bude feSeno kompaktni jednotkou s rekuperaci tepla. Pfivod vzduchu bude zajistén
potrubnim rozvodem s osazenymi obdélnikovymi vylstkami nebo dyzami. Odvod vzduchu
bude fesen obdobnym zplsobem. Systém vzduchotechniky bude doplnén jednoduchym
systémem méreni a regulace.
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Klimatizace laboratore (2.10)

— bude feSena klimatiza¢ni jednotkou SPLIT systém s invertorovou technologii a tepelnym
Cerpadlem. Vnitini jednotka bude v kanalovém provedeni umisténa v podhledu. Distribuce
vzduchu bude feSena textilni vyustkou. Venkovni kondenzacni jednotka bude osazena na
fasadé objektu.

Vétrani saten a socidlniho zdzemi (2.11)

— bude feseno kompaktni jednotkou s rekuperaci tepla. Pfivod vzduchu bude zajistén
potrubnim rozvodem s osazenymi obdélnikovymi vyustkami v prostorach Saten. Odvod
vzduchu bude feSen pomoci talifovych ventild osazenych v prostorach socidlniho zazemi.
Systém vzduchotechniky bude doplnén jednoduchym systémem méfeni a regulace.

Klimatizace laboratore (2.1)

— bude fesena klimatiza¢ni jednotkou SPLIT systém s invertorovou technologii a tepelnym
cerpadlem. Vnitfni jednotka bude v kanalovém provedeni umisténa v podhledu. Distribuce
vzduchu bude tfeSena dyzami. Venkovni kondenzaéni jednotka bude osazena na fasadé
objektu.

Vétrani vyroby (2.9)
— bude feSeno malou jednotkovou rekuperacni jednotkou umisténou na zdi. Jednotka je
kompaktni bez nutnosti instalace potrubnich rozvodl apod.

Ostatni prostory jsou vétrany prirozené okny. Prostor nové stfechy bude propojen se stavajici
stfechou a bude provétravan pres stavajici otvor a novy otvor v jihozdpadnim Stitu. Novy
vétraci otvor bude opatfen protidestovou Zaluzii.

Zdravotechnické instalace

Destovd kanalizace

Svodné potrubi destové kanalizace pod zamkovou dlazbou bude provedeno z PVC trub typu
KG s pevnosti SN4. Ulozeno do piskového lozZe s obsypem. Svislé odpadni kanaliza¢ni potrubi
bude vedeno v drazkach zdénych stén, bude provedeno z trub HT-systém s hrdlovymi spoji.
Na svislych odpadech budou umistény Cistici tvarovky.

Vnitini kanalizace
Pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétl do svislého potrubi — material HT — systém
vedeno ve sklonu minimalné 3 % v sadrokartonovych predstérach a v drazkach zdénych stén.
Splaskova kanalizace z hygienického zazemi a z laboratofi bude napojena pomoci podvésl na
stavajici odpadni potrubi v 1. NP v mistnosti uklidu.
Na splaskovou kanalizaci budou napojeny pres zapachové uzavérky odpady kondenzati
z chladicich jednotek VZT.

Vnitini vodovod
Potfebné mnozstvi vody pro stavajici objekt zajistuje stavajici vodovodni pfipojka z trub HDPE
d50.
Pfivod studené pitné vody je pfiveden do suterénu pod schodistém. Odtud bude veden nové
vodovod pro nastavbu k jednotlivym odbérnym mistim a zasobnikim pro ohfev TV
Tepld voda pro hygienické zazemi bude pfipravovdna v zasobniku o objemu 80l
V laboratofich pod difezy budou osazeny elektrické zasobniky o objemu 10l. Systém rozvodu
TV bude opatfen pojistnymi armaturami dle CSN.
Rozvody vody teplé a studené vody jsou vedeny ve spolecnych trasach pod stropem popr.
v podlaze kjednotlivym odbérnym mistim. Potrubi bude tepelné izolovano navlekovymi
trubicemi.
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Elektroinstalace

Pripojeni objektu

Vnéj$i pripojeni objektu z(stdvd stdvajici. ReSend &ast instalace vychazi ze stavajiciho
hlavniho rozvadéce objektu. Je navriena pouze mald Uprava pfistrojové naplné tohoto
stavajiciho rozvadéce. Dokumentace vychazi z predpokladu, Ze poZadovany prikon pro
nastavbu nové laboratore je v predmétném rozvadéci k dispozici.

Pfipojeni el. spotfebicll v feSenych prostorach bude provedeno znovych rozvodnic,
umisténych primo v feSeném prostoru. Ve stavajici instalaci bude pouze doplnéna rozvodnice
s pfepétovymi ochranami na vstupu privodniho kabelu hlavniho napdjeni do objektu.

Vnitrni rozvody

Svételny rozvod

El. rozvod bude proveden kabely CYKY pod omitkou. Pro osvétleni interiéru bude pouZzito
typovych svitidel. V prostoru laboratofi jsou zvoleny typy zafivkovych svitidel s prizmatickymi
kryty optického systému z dlivodu snadného a castého cisténi svitidel. Typy svitidel jsou
v P.D. doporuceny, avsak investor si mGze zvolit i jiné odpovidajici typy, podobnych svételné-
technickych parametr(.

Budou osazeny bézné vypinace, umisténé cca ve vysce 110 cm svym spodnim okrajem nad
podlahou.

Vytapéni

Stévajici ¢ast objektu je vytdpéna teplovodnim systémem s plynovym kotlem o vykonu
50 kW, umisténym v 1. PP. Investor nevlastni plvodni projekt vytapéni. Byla provedena
prohlidka systému — kotel je na vystupu vybaven smésSovaci armaturou a obéhovym
Cerpadlem. Rozvody v 1. PP jsou opatfeny navlekovou izolaci, rozvody v podlazi jsou vedeny
volné nad podlahou. Stavajici topny okruh vedouci ,kolem” ndstavby je malé dimenze, ktera
neumozni prenos pozadovaného nového vykonu.

Novy stav — jako topné plochy jsou pouzita deskova télesa a topny Zebfik. Vinvestorem
vytipovanych mistnostech jsou pouzita télesa typ Hygiena srovnymi, omyvatelnymi
plochami. Télesa jsou v provedeni se spodnim pfipojem a vestavénou regulacni armaturou.
Kazdé téleso bude vybaveno termohlavici. Télesa deskova jsou pfipojovana armaturami typ
Vekolux, Zebfik pfimym ventilem a regulacnim radidtorovym Sroubenim.

Rozvody jsou navrZzeny z médénych trubek, poloZeny jsou v konstrukci podlahy a opatieny
tepelnou izolaci. Izolovan je i rozvod pod stropem v 1. PP. Odbocka pro nastavbu je vyvedena
za svislého potrubi v kotelné, za Cerpadlem. Na odbocce je osazena dvojice regulacnich
armatur pro vyregulovani systému.

B.2.110chrana stavby pred negativnimi tcinky vnéjSiho prostiedi

Neni predmétem reseni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)

napojovaci mista technické infrastruktury

Elektroinstalace

Napojeni na elektfinu ze stavajici pripojkové skiiné, umisténé v oploceni vedle vstupni
branky. Zachovdano stavajici pfipojeni.
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Vodovod
Pfipojeni na vodovod stavajici pfipojkou, kterd je vyusténa ve sklepé. Zachovano stdvajici
pfipojeni.

Kanalizace
Kanalizacni pfipojka bude zachovana beze zmény.

Plyn
Pfipojka plynu bude ponechana beze zmény. Zachovano stavajici pfipojeni.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nedochazi ke zménam, nejsou reseny.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni
Neni predmétem reseni.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Sjezd z vefejné komunikace na soukromy pozemek bude zachovan stéavajici.

c) doprava v klidu
Ve dvore jsou stavajici parkovaci stani a budou vyuZita beze zmén.

Vypocet poctu parkovacich stani dle CSN 73 61 10, tab.34
N=0*ka+P*ka*kp
N=163%1,25+6,51 *1,25*0,6=6,92=7,0

O - zakladni pocet parkovacich stani (tab. 34 normy)
0=20% *285m2/35m2=1,63

P — zakladni pocet parkovacich stani (tab. 34 normy)
P=80% *285m2/35m2=6,51

Objekt je dle tab. 34 normy zarazen jako ,administrativa s malou ndvstévnosti“, tj. ucelova
jednotka je 35 m2 kancelafské plochy na 1 stdni (20 % kratkodobych, 80 % dlouhodobych).
Celkova kancelarska plocha objektu je 285 m2 (plocha kancelafi a diagnostickych laboratofi).

ka — soucinitel vlivu stupné automobilizace
ka=1,25
(stupen automobilizace 500/1000 - dle tab. 14.1.11 normy)

kp — soucinitel redukce poctu stani

kp=0,6
(skupina B, obce nad 50.000 obyvatel - dle tab. 30 normy)

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou predmétem feseni.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Nejsou predmétem Feseni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Neni predmétem reseni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Zarizeni ochrany obyvatelstva nejsou predmétem stavby.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

d)

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Predpoklada se, Ze na stavenisti bude dle potfeby 1 aZz 5 pracovnikd. MnoZstvi vody pro
socialni potreby se odhaduje na 1 x 100 1 az 5 x 100 | = 100 aZ 500 litr( za den (spotifeba bude
proménna, dle aktualni potfeby a roc¢niho obdobi).

Elektfina pro stavbu bude zajisténa z vnitfniho rozvodu stavebnika.

odvodnéni stavenisté

Pro odvodnéni stavenisté i ZS bude vyuzito stavajiciho odvodnéni zpevnénych ploch.

PF¥i bouracich pracich budou vpusti destové vody na zpevnénych plochach zabezpeleny
zakrytim nebo jinou zdbranou proti splavovani zeminy a odpadu z bouracich praci, aby
nedoslo k jejich ucpani, znecistovani kanalizace, splavovani nepovoleného odpadu
a znecistujicich latek do kanalizace.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stédvajici objekt je napojen na elektfinu, splaskovou kanalizaci a vodu. Neni nutné zfizovat
stavenistni pfipojky. Se souhlasem investora stavby mlzZe pro provadéni stavby zhotovitel
vyuzit stavajici energetické zdroje. Podminky odbéru budou dohodnuty s investorem.

Pfijezd na stavenisté z ulice Rokycanova.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Lze predpokladat, Ze zvyseni celkové hlukové zatéze okoli z divodu stavebni ¢innosti bude
nizké a pouze docasné a nebude svymi vlivy nadmérné zatézovat nejblizsi obytnou zastavbu.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Zabezpeceni stavenisté

Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Vykopy
budou zabezpeceny proti padu osob predepsanym zplisobem.

Materidly, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti
nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti, popfipadé v
jeho bezprosttedni blizkosti.

Zhotovitel urci zplisob zabezpedeni stavenis$té proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti,
stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi
byt vyznacen bezpeénostni znackou (Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.)
na vsech vstupech a na ptistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Nedojde ke kaceni drevin.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)
Maximalni zabor stavenisté je dan hranici feSeného Uzemi vymezenou v situaci — pozemkem
ve vlastnictvi stavebnika.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
S odpadem bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zakond, v platném znéni a v souladu svyhlaskou ¢. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Katalog odpadii
Stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist) dle pfilohy
¢. 1 vyhlasky ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych
odpad( a seznamy odpad( a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadu), v platném znéni.
Dle pfilohy €. 1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb., katalog odpadi, ve znéni vyhlasky & 374/2008.
2 O 1 R = 7<) o] o IO 1,5m3
{0 R B T 1Yo N 4,2 m3
170903 Smésné stavebnia demolicni odpady ......ccceeevcieeeiciiieeccee e 0,5m3
17 0102  CIRIY coeeieecieceeccce et sre e s st ene e e e e eteere e 14,2 m3
170103 Tasky a keramické VYrobKY .......cc.ueeiicuieeiiiiieecciee et ee e 5,1 m3

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nejsou soucasti stavebnich Uprav.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

PFi stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby, zejména s ohledem na Zivotni prostredi a pfislusné technické normy.

Stavebni ¢innost je tfeba provadét tak, aby stavba nebyla zdrojem hluku, prachu ani jinych
Skodlivin. V dobé od 22:00 do 6:00 hodin nebudou na stavenisti provadény prace, pfi kterych
by hluk prekrocil 50 dB.

Vylouceni negativnich viivi

PFi provadéni stavebnich praci musi byt vylouceny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostredi

a to zejména:

— nebezpedi pozdru z topenist a jinych zdroj

— exhalace z rozehftivani stroji nedovolenym zplisobem

— znedistovani odpadni vodou a povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z lokalit
vyskytu olejl a ropnych produkt(

— znedistovani komunikaci

— zvySeni prasnosti vyvolané stavebni ¢innosti

Ochrana drevin

Po celou dobu realizace stavby zajistit zhotovitel dostate¢nou ochranu drevin, jejich
koFenového systému, pfip. zasobeni vodou apod. ve smyslu CSN 83 9061 (Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfti stavebnich
pracich). Tato norma je pfi stavebni Cinnosti béhem realizace zdvazna. Veskeré vykopové
prace budou zahdjeny teprve po vytyCeni na misté a po odsouhlaseni jejich polohy. Pfi
predani stavenisté zhotoviteli a pfi predani stavby odbérateli bude provedena revize poctd
stromU a kontrola jejich poskozeni. Veskeré stromy v prostoru zafizeni stavenisté budou

8/10



Odpady

i)

Pozarni

opatfeny dostatecnou ochranou obednénim proti mechanickému poskozeni byt chranény
ochrannym drevénym bednénim do vysky minimalné 2,5 m, a to po celou dobu stavby.
Ochrana strom( bude posouzena na misté individualné pred zapocetim praci.

PFi realizaci stavby bude dodrzovan zdkon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.
S odpadem bude nakladano v hierarchii dle uvedeného zdkona:

— recyklovatelny odpad pujde na recyklaci

— spalitelny ke spaleni

— nespalitelny na povolenou skladku

Odpady budou zafazeny podle katalogu odpadl — vyhlasky ¢. 381/2001 Sbh. a dle vyhlasky
MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o uloZeni materidlu na
prislusnou skladku, o evidenci a o zneskodnéni odpad( zhotovitel stavby uchova a preda
investorovi pti kolaudaci stavby.

Prebytecna zemina bude odvaZzena na kontrolovanou skladku. Tato zemina bude vlastnictvim
zhotovitele stavby, ktery zajisti jeji uloZzeni na kontrolovanou skladku a pfi kolaudaci predlozi
objednateli doklady o skladkovani. Predpoklada se nekontaminovany odpad.

Komunalni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych nadob a jejich pravidelny
odvoz bude dokladovan.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist 5)

3) § 15 zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci).

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpisti v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni
vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci) a zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

Nové konstrukce, materidly a dily jsou voleny tak, aby vyhovély bezpeénostnim
a protipozarnim predpisim pro dany objekt.

Veskeré technické zafizeni budou obsluhovat pouze pracovnici k tomu uréeni a s fadnou
kvalifikaci.

Instalace el. zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvody a jejich provozovani musi byt
provadéno dle § 193-199 vyhlagky &. 48/1982 Sb. a souvisejicich CSN 33 a CSN 34.

ochrana béhem provddéni stavby

Zhotovitelé jsou povinni zabezpecit objekty stavby a dalsi zafizeni stavby z hlediska poZarni
ochrany dosud neprevzatych objektd podle zakona ¢.133/1985 Sb. o pozéarni ochrané ve
znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 246/2001 Sbh. o pozarni prevenci.

Zhotovitel vybavi prostory stavby a prostory a stavby zafizeni stavenisté vystraznymi
tabulkami, hasicimi prostfedky a tabulkami se sméry unikovych cest.

9/10



k)

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Neni pfedmétem reseni.

zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Pristupové cesty budou uvolnény pro bezpecnou dopravu stavebnich material, dopravu
a provoz stavebnich strojd. Vypinani (odstavovani) inZenyrskych siti v provozu bude pfi
realizaci stavebnich praci dle dil¢ich dohod s provozem investora. Pracovnici stavby (stavebni
a technologické ¢asti) budou vyskoleni o zvlastnostech a nebezpeci, vyplyvajicich z provozu
investora a dodavatell. VSechna bezpecnostni opatfeni musi byt projednana
s bezpecénostnimi techniky investora a schvdlena pfislusSnym vedoucim.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti ucinklim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Nejsou stanovovany.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Vystavba bude probihat v téchto krocich:

— odpojeni siti, pfiprava stavenisté, zabezpeceni stavenisté
— demolice

— realizace stavebniho objektu
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